
費用項目 単  価 金       額

【マネジメント業務】

・物量調査及び計画策定・マニュアル作成費

・廃棄物収集運搬・処分業務発注支援

・作業進捗管理（業者連携・調整業務）

・文書廃棄運搬処分費用（抹消再資源化処理）

【物品の選定と廃棄品の分別集約】　小・中・高等部

（物品選定と廃棄品分別集約作業・延べ１０日間）

・作業労務費（監督員）

・作業労務費（一般）

・機材費

・車両費（機材車）

・車両費（人員）

【転用品の運搬と梱包材の供給】　

●本校舎（小学部）・３日間

・作業労務費（監督員）

・作業労務費（一般）

・作業労務費（施工）

・車両費（輸送トラック）

・車両費（機材車）

・車両費（人員）

・機材費

・梱包資材費（カートン類）

・梱包資材費（テープ類）

・梱包資材費（行先ラベル）

・梱包資材費（その他緩衝材）

・重量品運搬労務費（金庫・ピアノ等）

・解体撤去施工費（什器類他）

・据付調整費（耐震施工他）

●四倉校舎（中学部・高等部）４日間

・作業労務費（監督員）

・作業労務費（一般）

・作業労務費（施工）

・車両費（輸送トラック）

・車両費（機材車）

・車両費（人員）

・機材費

・梱包資材費（カートン類）

・梱包資材費（テープ類）

・梱包資材費（行先ラベル）

・梱包資材費（その他緩衝材）

・重量品運搬労務費（金庫・ピアノ等）

・解体撤去施工費（什器類他）

・据付調整費（耐震施工他）

【新校舎養生費】

・作業労務費（監督員）

・作業労務費（一般）

・養生資材費・床（ブルーロールシート・W1800・100ｍ）

・養生資材費・床（青ベニヤ）

・養生資材費・壁（板ダン・プラダン）

・養生資材費・養生テープ類

・養生資材費・その他（角あて・コンパネ・鉄板等）

・車両費（資材運搬）

・車両費（人員）

【管理費】

・現場管理費

・安全対策費
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金抜き設計書

数  量


